



Partita I.V.A. n.00239820814  
tel. 0924-923457  
Fax. 0924923499

**Protocollo n° 0017731 del 20/07/2018**

**Oggetto: "LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA MADRE DI PARTANNA (TP)".**

Deliberazione Giunta Regionale n. 30 del 03/02/2011, piano di utilizzo economie ex art.38 dello Statuto- Riprogrammazione. Decreto d'impegno D.R.S. n. 478 del 23/11/2011 - registrato il 01/12/2011 - Cap. 504432 , es. fin. 2011-Importo €1.000.000

Codice CUP **I34G11000040002** - Codice CIG **4181207929**

**Conferimento incarico per il Collaudo Tecnico Amministrativo**

## **ATTO DI INTERPELLO**

### **PREMESSO:**

**CHE** con determinazione dirigenziale n. 116 del 25-09-2012 sono stati definitivamente aggiudicati i "lavori di restauro conservativo e riqualificazione della Chiesa Madre di Partanna" all'Impresa Pietro Durante srl con sede a Santa Ninfa (TP) nella via Ex Casello Ferroviario SS.119, P. IVA 02192110811;

**CHE** in data 21 ottobre 2013 venne stipulato il contratto d'appalto n. 4844 di repertorio registrato a Castelvetro presso l'Agenzia delle Entrate il 21 ottobre 2013 al n. 1925;

**CHE** in data 14 novembre 2013 vennero consegnati i lavori all'impresa appaltatrice come da verbale, e che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 05-12-2013;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 0012899 del 20 giugno 2014 l'impresa Appaltatrice comunicava il conferimento d'azienda all'Impresa CEDIT srl con sede ad Agrigento nella Via dei venti n. 4 P. IVA 02739690846,

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 328 del 22-08-2014, raccolta generale n. 873 del 22-08-2014, con la quale il Comune di Partanna (TP) prendeva atto del conferimento d'azienda da parte dell'impresa Pietro Durante srl con sede a Santa Ninfa (TP) nella via Ex Casello Ferroviario SS.119, P. IVA 02192110811 a favore della CEDIT srl con sede ad Agrigento nella Via dei venti n. 4 P. IVA 02739690846;

**CHE** a seguito della riunione in data 24/08/2017 presso all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 4, giusto verbale in pari data, la perizia di variante proposta veniva rimodulata ed integrata conformemente a quanto emerso durante la riunione del 24/08/2017 in data 20/11/2017 è stata redatta la Perizia di variante e suppletiva integrata con le osservazioni dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 4, redatta ai sensi dell'art.132 comma1, lettera c) approvata con la determinazione n°552 – raccolta n°1386 del 13/12/2017 dell'area 3^ Urbanistica e Lavori Pubblici – IV Settore – Lavori Pubblici;

**CHE** la superiore perizia di variante e suppletiva n°1 integrata con le osservazioni dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Direzione Regionale Tecnico – Servizio 4, con nota n°35040 del 14/02/2018 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Direzione Regionale Tecnico – Servizio 4, è stata ritenuta conformemente redatta all'articolato legislativo 132, comma 1, lettera "c" e comma 3, secondo periodo del Codice D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

### **VISTO:**

1. Il decreto di impegno D.R.S. n. 478 del 23-11-2011, registrato il 01-12-2011;
2. il contratto d'appalto del 21/10/2013 n.4844 di repertorio registrato all'Ufficio delle

Entrate di Castelvetro il 21-10-2013 al n. 1925 Mod. 1T;

3. il verbale di consegna dei lavori del 23/05/2012;
4. il concreto inizio effettivo dei lavori del 05/12/2013;
5. Il Comune di Partanna (TP) sta ultimando la realizzazione delle opere di cui in oggetto;

**RITENUTO:**

- procedere alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo;

**VISTO**

- l'art. 120, comma 2 bis, del testo del D.lgs. 12 aprile 2006 n° 163 coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011 n° 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;
- l'art. 141 comma 7 lettera C del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- l'art. 216 del D.P.R. 207/2010 recepito

**ACCERTATO:**

- che in ragione della citata normativa, l'incarico di collaudo, in quanto attività proprie delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse a propri dipendenti o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni;

**PRESO ATTO**

- Che in riferimento all'oggetto del contratto l'incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera richiede il possesso di laurea in Ingegneria/Architettura con specifici requisiti di competenza ed esperienza relativi all'oggetto;

**VISTA:**

- La carenza di organico all'interno di questa stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti per svolgere le funzioni di collaudatore tecnico amministrativo e degli impianti tecnologici dei lavori di cui in oggetto;

**CONSIDERATO:**

- Che a norma del citato comma 2 bis dell'art. 120 D.lgs. 163/2006 così come chiarito con Circolare 27 luglio 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità ( Pubblicata nella GURS N° 33 – parte I del 10.08.2012), per l'eventuale affidamento dell'incarico di collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici si deve procedere mediante **Atto di Interpello Pubblicato** sul sito internet istituzionale dell'amministrazione affidataria;

**TUTTO** quanto sopra premesso, accertato e considerato,

## **SI INVITANO**

le Amministrazioni aggiudicatrici a volere comunicare a questa stazione appaltante il nome di propri dipendenti, con competenze specifiche in materia dei lavori in questione, disponibili all'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di cui all'oggetto entro e non oltre il **03.08.2018**, allegando sintetico curriculum dal quale si evincono gli elementi essenziali comprovanti il possesso dei requisiti professionali e di servizio posseduti.

Su tutte le richieste pervenute ed ammesse si sceglierà l'incarico tramite l'esame di curricula ed esperienza maturata nel campo dei lavori .

Si riportano i dati significativi dell'opera oggetto di collaudo:

- 1) **Descrizione:** "Lavori di restauro conservativo e riqualificazione della Chiesa Madre di Partanna (TP).;
- 2) **Importo dei lavori compresi oneri della sicurezza:** €692.107,02
- 3) **Consegna dei lavori:** del 23/05/2012;
- 4) **Concreto inizio effettivo dei lavori:** del 05/12/2013;
- 5) **Incarico da conferire:** Collaudo tecnico-amministrativo;
- 6) **Competenze professionali:** il corrispettivo delle competenze professionali, trattandosi di incarico da affidare a tecnici dipendenti di pubblica amministrazione, è stabilito, in conformità a quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, nella misura del 5% del 2% ogni onere compreso, dell'ammontare delle opere soggette a collaudo;
- 7) **Termine per dare i lavori eseguiti e collaudati:** entro il 31/10/2018

Il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale [www. http://www.partanna.gov.it/](http://www.partanna.gov.it/) e all'albo pretorio on-line del Comune;

Partanna 20/07/2018

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**f.to Geom. Angelo Secchia**

**Il Responsabile dell'Area III**

**f.to Ing. Nino Pisciotta**



*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dall'Ente e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.*